
 
 

1 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
 

 

Thái Nguyên, ngày     tháng 7 năm 2026 
 
 
 

DỰ THẢO HỢP ĐỒNG  
Số: CB18.2026/KCNTPY.VGC- 

 
 
Gói thầu số CB18: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi  

Dự án: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 
Khu công nghiệp Tây Phổ Yên – giai đoạn 1 (499,07 ha)  

Địa điểm:  Phường Phúc Thuận và xã Thành Công, Tỉnh Thái Nguyên 

 
GIỮA 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THÁI NGUYÊN 
 
 

VÀ 
 

CÔNG TY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thái Nguyên, năm 2026 



 
 

2 
 

MỤC LỤC 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

PHẦN 1. THÔNG TIN GIAO DỊCH 

PHẦN 2. CÁC CĂN CỨ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG 

PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

Điều 1. Giải thích từ ngữ 

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên 

Điều 3. Sử dụng các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng và bản quyền 

Điều 4. Trao đổi thông tin 

Điều 5. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng 

Điều 6. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng 

Điều 7. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm 

Điều 8. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng 

Điều 9. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán 

Điều 10. Nghiệm thu sản phẩm 

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên nhận thầu 

Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên giao thầu 

Điều 13. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng 

Điều 14. Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản 

Điều 15. Nhà thầu phụ 

Điều 16. Nhân lực của Bên nhận thầu 

Điều 17. Sửa đổi hợp đồng 

Điều 18. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng 

Điều 19. Quyết toán và thanh lý hợp đồng 

Điều 20. Phạt vi phạm và Bồi thường thiệt hại 

Điều 21. Điều khoản chung 

PHẦN 4. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên 

Điều 4. Trao đổi thông tin 

Điều 6. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng 



 
 

3 
 

Điều 7. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm 

Điều 8. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng 

Điều 9. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán 

Điều 10. Nghiệm thu sản phẩm 

Điều 13. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng 

Điều 14. Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản 

Điều 15. Nhà thầu phụ  

Điều 16. Nhân lực của Bên nhận thầu 

Điều 17. Sửa đổi hợp đồng 

Điều 18. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng 

Điều 20. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại 

Điều 21. Điều khoản chung 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
 

ĐKC Điều kiện chung 

ĐKCT Điều kiện cụ thể 

VNĐ Đồng Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

5 
 

PHẦN 1. THÔNG TIN GIAO DỊCH 

Hôm nay, ngày      tháng 7 năm 2026 tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera 
Thái Nguyên, chúng tôi gồm các bên dưới đây: 

1. Bên giao thầu (Gọi tắt là Bên A):  

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Viglacera Thái Nguyên 

Đại diện là: Ông Trần Anh Tuấn                        Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: Nhà điều hành Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, Phường Bá 
Xuyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. 

Tài khoản: 117666733333 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, 
Chi nhánh KCN Tiên Sơn 

Mã số thuế: 4601598818 

Điện thoại: 0208 3935 999 

Và bên kia là: 

2. Bên nhận thầu (Gọi tắt là Bên B): 

Tên giao dịch:  

Đại diện là:      Chức vụ:  

Địa chỉ:  

Tài khoản số:  

Mã số thuế:  

Điện thoại:  

Hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng tư vấn của Gói thầu số CB18: Tư vấn 
thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh 
kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên – giai đoạn 1 (499,07 ha) với nội 
dung như sau: 
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PHẦN 2. CÁC CĂN CỨ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG 

Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;  

Các luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 
90/2025/QH15, sửa đổi bổ sung một số điều của 8 Luật (trong đó bao gồm Luật 
Đấu thầu); Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

Các Nghị định của Chính phủ: Số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng 
xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 quy định chi tiết một số nội dung 
về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 
217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây 
dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 quy 
định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 212/2026/NĐ-CP ngày 
17/06/2026 quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông 
tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; số 
214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 
174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về việc quy định chính sách 
giảm thuế giá trị gia tăng; 

Các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên: Số 512/QĐ-UBND ngày 
12/8/2025 phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp – đô thị 
- dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045; số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2026 chấp 
thuận Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 
Khu công nghiệp Tây Phổ Yên – giai đoạn 1 (499,07 ha); số 292/QĐ-UBND ngày 
09/02/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án số 2565355355 ngày 
05/01/2026 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cấp cho Công 
ty Cổ phần Viglacera Thái Nguyên; 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Thái Nguyên 
được thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày 02/12/2022; 

Văn bản số 23/TCT-HĐQT ngày 05/3/2026 của Tổng công ty Viglacera – 
CTCP về việc Chấp thuận nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Nội dung, chi 
phí các công việc chuẩn bị đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 
hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 (499,07ha), tỉnh Thái Nguyên; 

Các Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thái 
Nguyên: Số 05/QĐ/HĐQT-TN ngày 06/03/2026 về việc phê duyệt nội dung Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi và Nội dung, chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công 
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việc chuẩn bị đầu tư; số 29/QĐ/HĐQT-TN ngày 24/6/2026 về việc phê duyệt điều 
chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc chuẩn bị đầu tư đã được phê duyệt 
tại Quyết định số 05/QĐ/HĐQT-TN ngày 06/03/2026 thuộc Dự án đầu tư xây dựng 
vàkinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 (499,07ha); 
số 25/QĐ/HĐQT-TN ngày 16/6/2025 về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu; 

Văn bản đề xuất tham gia thực hiện Gói thầu số CB18 “Tư vấn thẩm tra Báo 
cáo nghiên cứu khả thi” thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 
Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 (499,07 ha); 

Quyết định số     /TN-QĐ ngày     /7/2026 về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn 
nhà thầu Gói thầu số CB18 “Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi” thuộc Dự 
án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - 
giai đoạn 1 (499,07 ha). 
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PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

Điều 1. Giải thích từ ngữ 

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 

1.1. Bên giao thầu là Công ty Cổ phần Viglacera Thái Nguyên. 

1.2. Bên nhận thầu là Công ty ....................................... 

1.3. Bên là Bên giao thầu hoặc Bên nhận thầu tùy theo hoàn cảnh cụ thể. 

1.4. Dự án là dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu 
công nghiệp Tây Phổ Yên – giai đoạn 1 (499,07 ha). 

1.5. Đại diện Bên giao thầu là người đại diện hợp pháp theo quy định pháp 
luật hoặc cá nhân, pháp nhân khác được ủy quyền giao kết hợp đồng theo quy 
định pháp luật. 

1.6. Đại diện Bên nhận thầu là người đại diện hợp pháp theo quy định pháp 
luật hoặc cá nhân, pháp nhân khác được ủy quyền giao kết hợp đồng theo quy 
định pháp luật. 

1.7. Đơn dự thầu (nếu có) là đề xuất của Bên nhận thầu có ghi giá dự thầu 
để thực hiện công việc theo đúng các yêu cầu của HSMT hoặc HSYC. 

1.8. Gói thầu là Gói thầu số CB18 “Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu 
khả thi”. 

1.9. Giá hợp đồng là giá trị ghi trong hợp đồng giữa Bên giao thầu và Bên 
nhận thầu. Giá hợp đồng theo quy định tại Điều 9 [Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh 
toán]. 

1.10. Hoàn thành là việc Bên nhận thầu hoàn tất toàn bộ công việc theo các 
điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng; 

1.11. Hợp đồng là thỏa thuận giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu, thể hiện 
bằng văn bản, được giao kết giữa hai bên, bao gồm cả phụ lục và các tài liệu hợp 
đồng kèm theo; 

1.12. Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam. 

1.13. Mã định danh Dự án/Công trình được khởi tạo, cập nhật, quản lý theo 
quy định tại Nghị định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông 
tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. 

1.14. Ngày được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng 
dương lịch. 

1.15. Ngày làm việc là các ngày theo dương lịch, trừ ngày thứ bảy, chủ 
nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật. 

1.16. Nhà thầu phụ là nhà thầu theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 
210/2026/NĐ-CP. 
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1.17. Tài liệu hợp đồng là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng theo quy 
định tại Điều 2 [Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên]. 

1.18. Thời điểm hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng. 

1.19. Thời gian thực hiện các công việc của hợp đồng xây dựng là khoảng 
thời gian được tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực hoặc thời điểm bắt đầu thực 
hiện công việc theo thỏa thuận của các bên đến khi toàn bộ công việc của hợp 
đồng hoàn thành và được nghiệm thu theo thỏa thuận của hợp đồng (bao gồm cả 
thời gian được gia hạn theo quy định của hợp đồng); không bao gồm thời gian bảo 
hành, thời gian giám sát tác giả và thủ tục thanh lý hợp đồng (nếu có). 

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng tư vấn và thứ tự ưu tiên 

2.1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau: 

2.1.1. Thương thảo hợp đồng xây dựng; 

2.1.2. Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu; 

2.1.3. Đơn dự thầu; 

2.1.4. Điều kiện cụ thể của hợp đồng xây dựng, điều khoản tham chiếu đối 
với hợp đồng; 

2.1.5. Điều kiện chung của hợp đồng xây dựng; 

2.1.6. Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng xây dựng; 

2.1.7. Các phụ lục của hợp đồng xây dựng; 

2.1.8. Các tài liệu khác có liên quan. 

2.2. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu của Hồ sơ hợp đồng được quy định 
tại [ĐKCT]. 

Điều 3. Sử dụng các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng và bản quyền 

3.1. Sử dụng các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng 

3.1.1. Các tài liệu, thông tin là sản phẩm của Bên nhận thầu trong khuôn 
khổ hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của Bên giao thầu trừ khi các bên có thỏa 
thuận khác trong hợp đồng. Bên nhận thầu có thể giữ lại bản sao của các tài liệu 
và thông tin này nhưng không được sử dụng vào mục đích khác nếu không được 
sự chấp thuận bằng văn bản của Bên giao thầu. 

3.1.2. Bên giao thầu và Bên nhận thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu 
hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp 
hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó 
cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu 
hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm 
dứt hợp đồng. Bên nhận thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu 
và thông tin phù hợp do Bên giao thầu cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công 
việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết 
với Bên nhận thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó. 
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3.1.3. Bên giao thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin 
khác nhận được từ Bên nhận thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan 
đến hợp đồng. Bên nhận thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông 
tin khác nhận được từ Bên giao thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên 
quan đến việc thực hiện hợp đồng. 

3.1.4. Nghĩa vụ của Bên giao thầu và Bên nhận thầu thực hiện theo quy 
định tại Điều 11 [Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên nhận thầu] và Điều 
12[Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên giao thầu] không áp dụng đối với các 
thông tin sau đây: 

a) Thông tin mà Bên giao thầu hoặc Bên nhận thầu cần cung cấp cho cấp 
có thẩm quyền; 

b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Bên giao 
thầu hoặc Bên nhận thầu; 

c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó 
không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp; 

d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba 
không có nghĩa vụ bảo mật thông tin. 

3.2. Bản quyền 

3.2.1. Tất cả báo cáo, số liệu và thông tin có liên quan như bản đồ, sơ đồ, 
kế hoạch, cơ sở dữ liệu, các tài liệu khác do Bên nhận thầu tổng hợp hoặc thực 
hiện cho Bên giao thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được bảo mật và 
thuộc quyền sở hữu duy nhất của Bên giao thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa 
thuận khác. 

Ngay khi chấm dứt hay hết hạn Hợp đồng, Bên nhận thầu có nghĩa vụ nộp 
tất cả các tài liệu nêu trên cho Bên giao thầu kèm theo bản kê chi tiết về các tài 
liệu. Bên nhận thầu có thể lưu giữ bản sao của các tài liệu, dữ liệu, phần mềm này 
nhưng không được sử dụng cho các mục đích không liên quan đến hợp đồng khi 
chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên giao thầu. 

3.2.2. Trường hợp phải có thỏa thuận cho phép sử dụng giữa Bên nhận thầu 
và bên thứ ba để lập, xây dựng các bản vẽ, thông số kỹ thuật, thiết kế, cơ sở dữ 
liệu, các tài liệu và phần mềm khác, Bên nhận thầu phải được Bên giao thầu chấp 
thuận trước bằng văn bản đối với các thỏa thuận này. Bên giao thầu có quyền yêu 
cầu bù đắp các chi phí liên quan đến việc xây dựng các bản vẽ, thông số kỹ thuật, 
thiết kế, cơ sở dữ liệu, các tài liệu và phần mềm nêu trên. 

3.2.3. Bên nhận thầu phải cam kết rằng dịch vụ tư vấn mà Bên nhận thầu 
cung cấp cho Bên giao thầu không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên 
thứ ba nào. 

3.2.4. Bên nhận thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba (nếu có) về việc vi phạm 
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quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà Bên nhận thầu cung cấp cho 
Bên giao thầu. 

Điều 4. Trao đổi thông tin 

4.1. Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, quyết định,... đưa ra phải bằng 
văn bản và được chuyển đến bằng đường bưu điện theo địa chỉ các bên đã quy 
định trong hợp đồng. Trường hợp trao đổi thông tin bằng hình thức trao đổi dữ 
liệu điện tử thì thực hiện theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử. 

4.2. Trường hợp một trong các bên có sự thay đổi thông tin giao dịch thì 
phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trong thời hạn được quy định tại [ĐKCT] 
kể từ ngày phát sinh thay đổi. Đối với các thông tin làm thay đổi tư cách pháp lý 
hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng, các bên thực hiện ký kết phụ lục 
hợp đồng để cùng thực hiện. Trường hợp không thông báo kịp thời thì bên có thay 
đổi phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh do việc không thông báo 
kịp thời. 

Điều 5. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng 

5.1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Việt Nam. 

5.2. Ngôn ngữ của hợp đồng là Tiếng Việt. 

Điều 6. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng 

6.1. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của Nhà thầu tư vấn thực 
hiện được thể hiện cụ thể trong Phụ lục số I [Nội dung, Khối lượng và giá trị hợp 
đồng] và các thỏa thuận tại các biên bản đàm phán hợp đồng giữa các bên bao 
gồm các công việc chủ yếu sau: 

a) Thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở: 

- Thẩm tra sự phù hợp của thiết kế cơ sở so với quy hoạch đã được phê duyệt. 

- Thẩm tra sự phù hợp của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và 
thiết kế cơ sở; 

- Thẩm tra sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật; quy định 
của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình. 

- Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế xây dựng với công năng sử 
dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình 
lân cận. 

- Thẩm tra sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ 
đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ (nếu có). 

- Thẩm tra sự đảm bảo, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; phòng, 
chống cháy, nổ; các yêu cầu về thiết kế phòng cháy và chữa cháy. 

- Yêu cầu Nhà thầu thiết kế giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ thiết kế trên 
cơ sở ý kiến thẩm tra (nếu có). 

- Và các nội dung khác theo quy định của pháp luật. 
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b) Thẩm tra Tổng mức đầu tư: 

- Sự phù hợp của khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng 
thiết bị trong dự toán so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán 
từ thiết kế xây dựng. 

- Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức dự toán, đơn 
giá xây dựng của công trình theo đúng thời điểm và quy định khác có liên quan 
trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán xây dựng công trình. 

- Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình sau thẩm tra; đánh giá mức 
độ tăng, giảm của các khoản mục chi phí, nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị 
dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm tra. 

- Và các nội dung khác theo quy định của Pháp luật. 

(c) Giải trình, làm rõ kết quả thẩm tra làm cơ sở cho công tác thẩm định của 
chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng. 

(d) Các nội dung khác theo yêu cầu của Luật xây dựng hiện hành và cơ 
quan chuyên môn về xây dựng. 

6.2. Nhà thầu tư vấn cung cấp sản sản phẩm của hợp đồng tư vấn bao gồm: 
Được quy định tại [ĐKCT] 

Điều 7. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm 

7.1. Yêu cầu về chất lượng 

Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng 
tư vấn xây dựng đã ký kết giữa các bên; đảm bảo thực hiện, tuân thủ đúng và đầy 
đủ nội dung theo các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm nhưng không 
giới hạn về xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng. Những sai sót 
trong sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng phải được Nhà thầu tư vấn hoàn 
chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn xây dựng. 

7.2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của hợp đồng quy định tại 
[ĐKCT]. 

Điều 8. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng 

8.1. Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại [ĐKCT] 

8.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp Bên nhận thầu hoặc Bên 
giao thầu gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ tiến độ thực hiện hợp đồng thì Bên gặp 
khó khăn phải thông báo cho Bên kia biết, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự 
tính kéo dài. Bên nhận được thông báo kéo dài thời gian sẽ nghiên cứu, xem xét và 
quyết định. Trường hợp chấp thuận gia hạn hợp đồng, các bên sẽ thương thảo, điều 
chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng và giao kết văn bản sửa đổi Hợp đồng để làm căn 
cứ thực hiện. 
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8.3. Trường hợp chậm trễ do lỗi của Bên nhận thầu dẫn đến phải gia hạn thời 
gian thực hiện các công việc Hợp đồng, thì Bên nhận thầu không được làm tăng 
Giá hợp đồng. 

Điều 9. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán 

9.1. Giá hợp đồng  

9.1.1. Hình thức giá hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

9.1.2. Giá hợp đồng quy định tại [ĐKCT]. 

9.1.3. Nội dung giá hợp đồng: 

a) Giá hợp đồng bao gồm:  

- Chi phí chuyên gia (tiền lương và các chi phí liên quan), chi phí vật tư vật 
liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có), 
thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng; 

- Chi phí cần thiết cho việc thực hiện, hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng 
sau các cuộc họp, báo cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt; 

- Chi phí đi thực địa; 

- Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của Chủ 
đầu tư; 

- Toàn bộ các chi phí khác có liên quan để thực hiện công việc tại Hợp đồng 
này. 

b) Giá hợp đồng không bao gồm: Chi phí cho các cuộc họp của Bên giao 
thầu; chi phí thẩm tra, phê duyệt sản phẩm của hợp đồng; chi phí chưa tính trong 
giá hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận, đảm bảo phù hợp quy định về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng; 

9.2. Tạm ứng và thanh toán 

9.2.1. Tạm ứng: 

a) Mức tạm ứng, số lần tạm ứng quy định tại [ĐKCT] 

b) Cách thức hoàn trả tiền tạm ứng quy định tại [ĐKCT] 

c) Trong thời hạn quy định tại [ĐKCT] Bên giao thầu tạm ứng cho Bên nhận 
thầu với số tiền quy định tại [ĐKCT] 

9.2.2. Thanh toán 

a) Tiến độ thanh toán 

(i) Số lần thanh toán quy định tại [ĐKCT]. 

(ii) Giá trị mà Bên giao thầu sẽ thanh toán cho Bên nhận thầu theo các lần 
thanh toán cụ thể quy định tại [ĐKCT]. 

(iii) Trong thời gian quy định tại [ĐKCT], kể từ ngày Bên giao thầu nhận đủ 
hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của Bên nhận thầu, Bên giao thầu phải thanh toán 
cho Bên nhận thầu. 
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b) Hồ sơ thanh toán 

Khi đến thời hạn của mỗi lần thanh toán hoặc tạm thanh toán, Bên nhận thầu 
sẽ nộp cho Bên giao thầu các bộ hồ sơ thanh toán với số lượng và thành phần quy 
định tại [ĐKCT] 

c) Hình thức thanh toán quy định tại [ĐKCT] 

d) Bên giao thầu không chịu trách nhiệm về việc hồ sơ thanh toán không đầy 
đủ, chính xác, hợp lệ làm ảnh hưởng tới tiến độ và thời hạn thanh toán. 

e) Đồng tiền thanh toán là đồng tiền Việt Nam. 

Điều 10. Nghiệm thu sản phẩm 

10.1. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm 

10.1.1. Hồ sơ hợp đồng đã giao kết giữa các bên, các phụ lục hợp đồng và 
văn bản sửa đổi hợp đồng (nếu có). 

10.1.2. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho Dự án. 

10.1.3. Văn bản yêu cầu chỉnh sửa, rà soát hồ sơ của Bên giao thầu trong các 
đợt báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ (nếu có). 

10.1.4. Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ quan 
chuyên môn về xây dựng hoặc cơ quan chủ trì thẩm định theo quy định hiện hành. 

10.2. Nghiệm thu sản phẩm 

10.2.1. Nghiệm thu sản phẩm được tiến hành theo các giai đoạn/đợt tương 
ứng với tiến độ và nội dung thực hiện tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi 
quy định chi tiết tại [ĐKCT]. 

10.2.2. Bên nhận thầu có trách nhiệm sửa đổi, hoàn thiện các nội dung chưa 
đạt yêu cầu hoặc các sai sót trong hồ sơ sản phẩm theo đúng văn bản yêu cầu của 
Bên giao thầu, ý kiến của hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng 
trong phạm vi nội dung hợp đồng đã giao kết mà không được tính thêm chi phí. 

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên nhận thầu 

11.1. Quyền của Bên nhận thầu 

11.1.1. Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm 
vụ tư vấn và phương tiện làm việc theo thỏa thuận hợp đồng (nếu có). 

11.1.2. Được đề xuất với bên giao thầu về khối lượng công việc phát sinh 
hợp lý; thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn vì lợi ích của bên nhận thầu hoặc 
khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phẩm tư vấn; thanh toán trực 
tiếp cho nhà thầu phụ (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

11.1.3. Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với sản 
phẩm tư vấn có quyền tác giả); thuê thầu phụ thực hiện một phần công việc theo 
quy định tại Điều [Nhà thầu phụ (nếu có)]. 

11.1.4. Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng 
và những yêu cầu trái pháp luật của bên giao thầu; nhà thầu phụ do bên giao thầu 
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chỉ định nếu trong hợp đồng không thỏa thuận hoặc không đáp ứng được các yêu 
cầu theo hợp đồng. 

11.1.5. Được quyền yêu cầu bên giao thầu thanh toán đúng hạn, thanh toán 
các khoản lãi vay do chậm thanh toán theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây 
dựng và thỏa thuận trong hợp đồng. 

11.1.6. Yêu cầu bên giao thầu nghiệm thu, nhận bàn giao sản phẩm của hợp 
đồng xây dựng. 

11.1.7. Quyền khác theo quy định của hợp đồng xây dựng và pháp luật có 
liên quan. 

11.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên nhận thầu 

11.2.1. Khảo sát, thu thập các thông tin, dữ liệu, tài liệu cần thiết để thực hiện 
công việc của hợp đồng. 

11.2.2. Thực hiện công việc đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về 
xây dựng và các pháp luật khác có liên quan. 

11.2.3. Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu, trình bày và bảo vệ sản phẩm 
tư vấn trong các cuộc họp, báo cáo, thẩm định,... đến khi sản phẩm được phê duyệt. 

11.2.4. Chịu trách nhiệm về kết quả, chất lượng sản phẩm tư vấn theo hợp 
đồng đã ký và quy định của pháp luật. 

11.2.5. Nộp cho Bên giao thầu các báo cáo, tài liệu với số lượng và thời 
gian quy định trong hợp đồng; thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin 
liên quan có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến 
độ và đề xuất giải pháp thực hiện. 

11.2.6. Hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng và giao nộp các sản 
phẩm tư vấn theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

11.2.7. Cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc 
còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của Bên giao thầu cho tới ngày 
bàn giao công trình. 

11.2.8. Giữ bí mật thông tin liên quan đến hợp đồng mà trong hợp đồng hoặc 
pháp luật có quy định; 

11.2.9. Bảo quản và giao lại cho Bên giao thầu những tài liệu và phương tiện 
làm việc do Bên giao thầu cung cấp theo hợp đồng sau khi hoàn thành công việc 
(nếu có). 

11.2.10. Tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn của Bên giao thầu, trừ những 
hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được. 

11.2.11. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi thực hiện không 
đúng nội dung hợp đồng đã giao kết. 

11.2.12. Bên nhận thầu mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định. 
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11.2.13. Bên nhận thầu có trách nhiệm thanh toán các nghĩa vụ thuế, phí (nếu 
có) phát sinh từ hợp đồng. 

11.2.14. Bên nhận thầu có trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 
đổi số, đổi mới sáng tạo và mô hình thông tin công trình (BIM) trong quá trình thực 
hiện công việc theo yêu cầu của Hợp đồng. 

11.2.15. Trường hợp các cơ quan, đơn vị: Thanh tra, kiểm toán, thẩm tra 
phê duyệt quyết toán kết luận, kiến nghị giảm trừ giá trị công tác: Tư vấn thẩm tra 
báo cáo nghiên cứu khả thi, Bên nhận thầu có nghĩa vụ chấp thuận giảm trừ giá 
trị thanh toán, quyết toán của hợp đồng tương ứng với giá trị kết luận của các cơ 
quan, đơn vị nêu trên. 

11.2.16. Đảm bảo Bên nhận thầu và nhân sự trực tiếp thực hiện các công 
việc của Bên nhận thầu đáp ứng điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng theo 
quy định pháp luật để thực hiện các Công việc tại Hợp đồng này.  

11.2.17. Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc của Hợp 
đồng: Bên Nhận thầu phải thu thập các thông tin liên quan đến các vấn đề có thể 
ảnh hưởng đến tiến độ, Giá trị Hợp đồng hoặc trách nhiệm của Bên Nhận thầu 
theo Hợp đồng, hoặc các rủi ro có thể phát sinh cho Bên Nhận thầu trong việc 
thực hiện công việc tư vấn xây dựng được quy định trong Hợp đồng. Trường hợp 
Bên Nhận thầu thu thập thông tin không đầy đủ, không chính xác hoặc có sai sót 
khác dẫn đến việc không hoàn thành công việc tư vấn xây dựng theo các điều 
khoản của Hợp đồng thì Bên Nhận thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

11.2.18. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của hợp đồng và 
pháp luật khác có liên quan. 

Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên giao thầu 

12.1. Quyền của Bên giao thầu 

12.1.1. Yêu cầu Bên nhận thầu bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản 
phẩm của hợp đồng theo nội dung hợp đồng đã giao kết; được yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung sản phẩm không đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng và thay 
đổi cá nhân tư vấn không đáp ứng được yêu cầu về năng lực theo quy định. 

12.1.2. Kiểm tra chất lượng, tiến độ thực hiện công việc thuộc phạm vi hợp 
đồng nhưng không làm cản trở hoạt động bình thường của Bên nhận thầu. 

12.1.3. Từ chối các đề xuất, kiến nghị không hợp lý hoặc không đúng với 
thỏa thuận trong hợp đồng của bên nhận thầu trong thời hạn theo thỏa thuận hợp 
đồng và quy định của pháp luật; từ chối nghiệm thu, nhận bàn giao sản phẩm không 
đúng với thỏa thuận trong hợp đồng. 

12.1.4. Được quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm theo thỏa thuận hợp đồng. 

12.1.5. Được chỉ định thầu phụ khi Bên nhận thầu chính không đáp ứng được 
yêu cầu theo hợp đồng đã giao kết; được quyền từ chối nhà thầu phụ do bên nhận 
thầu đề xuất. 
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12.1.6. Yêu cầu Bên nhận thầu thay đổi cá nhân tư vấn không đáp ứng được 
yêu cầu năng lực theo quy định. 

12.1.7. Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và pháp luật khác có 
liên quan. 

12.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên giao thầu 

12.2.1. Cung cấp kịp thời hồ sơ và các tài liệu theo thỏa thuận trong hợp đồng 
(nếu có) và quy định của pháp luật có liên quan; 

12.2.2. Giải quyết kiến nghị của bên nhận thầu theo thẩm quyền trong quá 
trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. 

12.2.3. Thanh toán đầy đủ cho bên nhận thầu theo đúng tiến độ thanh toán 
đã thỏa thuận trong hợp đồng; khoản tiền lãi do chậm thanh toán theo quy định của 
pháp luật về hợp đồng xây dựng và thỏa thuận trong hợp đồng. 

12.2.4. Tổ chức nghiệm thu, nhận, bàn giao sản phẩm của hợp đồng. 

12.2.5. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình 
cung cấp. Bồi thường thiệt hại cho Bên nhận thầu nếu Bên giao thầu cung cấp thông 
tin không chính xác, không đầy đủ theo quy định của hợp đồng. 

12.2.6. Xem xét, chấp thuận hoặc từ chối đề xuất của Bên nhận thầu về khối 
lượng phát sinh ngoài hợp đồng. 

12.2.7. Bảo đảm quyền tác giả đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo 
hợp đồng. 

12.2.8. Thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan có thể làm 
chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải 
pháp thực hiện. 

12.2.9. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của hợp đồng và 
pháp luật có liên quan. 

Điều 13. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong quá trình thực hiện 
hợp đồng 

13.1. Giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng 

13.1.1. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng quy định tại [ĐKCT] 

13.1.2. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên có trách nhiệm tiếp tục 
thực hiện các nghĩa vụ của hợp đồng đối với các công việc không bị ảnh hưởng bởi 
nội dung tranh chấp; không được làm gián đoạn việc thực hiện hợp đồng, trừ trường 
hợp bất khả kháng hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc các trường 
hợp được tạm dừng thực hiện hợp đồng tại Điều [Tạm dừng hợp đồng]. 

13.2. Khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng 

13.2.1. Khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng được hiểu là khi một 
bên phát hiện bên kia thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo 
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đúng hợp đồng thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã 
giao kết. Khi đó, bên phát hiện có quyền khiếu nại bên kia về nội dung này. 

13.2.2. Khi một bên khiếu nại, bên kia thì phải đưa ra các căn cứ, dẫn chứng 
cụ thể để làm sáng tỏ những nội dung khiếu nại. 

13.2.3. Các khiếu nại của mỗi bên phải được gửi đến đúng địa chỉ giao dịch 
hoặc địa chỉ trao đổi thông tin mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

13.2.4. Thời gian trả lời khiếu nại, văn bản trả lời khiếu nại, trường hợp 
không chấp thuận trả lời khiếu nại quy định tại [ĐKCT] 

Điều 14. Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản 

14.1. Rủi ro là khả năng xảy ra các sự kiện hoặc tình huống trong quá trình thực 
hiện hợp đồng, có thể gây thiệt hại, phát sinh chi phí, kéo dài thời gian thực hiện hợp 
đồng hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. 

Đối với các rủi ro có thể lường trước tại thời điểm giao kết hợp đồng, các 
bên thỏa thuận cụ thể trách nhiệm về quản lý và xử lý, khắc phục rủi ro của mỗi 
bên. Các trường hợp rủi ro có thể lường trước quy định tại [ĐKCT]. 

14.2. Sự kiện bất khả kháng là các rủi ro không thể lường trước tại thời điểm 
giao kết hợp đồng, không thể khắc phục được khi nó xảy ra mặc dù đã áp dụng mọi 
biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. 

14.2.1. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được 
bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, 
với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: a) đã tiến hành những biện pháp 
ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích 
thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và b) phải tiếp 
tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực 
hiện này còn hợp lý và thực tế. 

14.2.2. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm 
ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được 
và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải 
do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm 
nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch 
bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 

14.2.3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất 
khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và 
nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả 
kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó 
được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 

Bên nhận thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện 
các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp 
hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng. 
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14.2.4. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng 
này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể 
thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 

14.2.5. Trong thời gian không thực hiện được dịch vụ do sự kiện bất khả 
kháng, theo yêu cầu của Bên giao thầu, Bên nhận thầu có nghĩa vụ: 

a) Ngừng huy động chuyên gia, trong trường hợp này, Bên nhận thầu sẽ được 
hoàn trả những chi phí phát sinh mà họ phải chi trả một cách hợp lý và cần thiết. 
Trường hợp được Bên giao thầu yêu cầu phục hồi lại dịch vụ thì Bên nhận thầu còn 
được hoàn trả chi phí này; hoặc 

b) Tiếp tục thực hiện dịch vụ trong chừng mực có thể; trong trường hợp này, 
Bên nhận thầu sẽ tiếp tục được thanh toán theo điều khoản của hợp đồng và được 
hoàn trả những chi phí phát sinh thêm một cách hợp lý và cần thiết. 

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy 
ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều [Giải quyết 
tranh chấp, khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng]. 

14.2.6. Chấm dứt hợp đồng và thanh toán hợp đồng trong trường hợp bất khả 
kháng (nếu có). 

Nếu việc thực hiện các công việc của hợp đồng bị dừng do bất khả kháng 
đã được thông báo theo quy định của hợp đồng trong khoảng thời gian mà tổng 
số ngày bị dừng lớn hơn số ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một 
trong hai bên có quyền gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên kia. Đối với 
trường hợp chấm dứt này, Bên giao thầu sẽ phải thanh toán cho Bên nhận thầu 
các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được Bên nhận thầu hoàn thành 
và đã được Bên giao thầu nghiệm thu theo giá đã được nêu trong hợp đồng. 

14.2.7. Các trường hợp bất khả kháng quy định tại [ĐKCT] 

14.3. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong hoạt động xây dựng 

14.3.1. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản là sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân 
khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng lớn đến mức các bên biết trước thì 
đã không được giao kết và hoặc được giao kết với nội dung hoàn toàn khác; việc 
tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây 
thiệt hại nghiêm trọng cho một bên; Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi 
biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng 
mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích; có thể gồm 
các trường hợp: Nhà nước thay đổi chính sách, pháp luật; các điều kiện bất thường 
về địa chất không lường trước được và các trường hợp khác đáp ứng được các 
điều kiện nêu tại điểm này. 

Các sự kiện được coi là hoàn cảnh thay đổi quy định tại [ĐKCT] 

14.3.2. Thông báo về hoàn cảnh thay đổi cơ bản 
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a) Nếu một Bên rơi vào trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản thì phải thông 
báo cho Bên kia nêu rõ các công việc bị ảnh hưởng, mức độ bị ảnh hưởng, các 
biện pháp cần thiết để ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng và kiến nghị, đề 
xuất sửa đổi hợp đồng. Bên nhận được thông báo phải trả lời đồng ý hoặc không 
đồng ý hoặc ý kiến khác trong khoảng thời gian được quy định tại [ĐKCT]. 

b) Trường hợp Bên nhận được đề nghị sửa đổi Hợp đồng không đồng ý hoặc 
các Bên không đạt được thỏa thuận, thì Bên bị ảnh hưởng có thể đề nghị Tòa án xử 
lý theo quy định của Pháp luật. 

Điều 15. Nhà thầu phụ: Không áp dụng 

Điều 16. Nhân lực của Bên nhận thầu 

16.1. Nhân lực của Bên nhận thầu và nhà thầu phụ phải đủ điều kiện năng 
lực theo quy định, cụ thể tại Phụ lục số 02 [Nhân lực của Bên nhận thầu]. 

16.2. Chức danh, công việc thực hiện, trình độ và thời gian dự kiến tham 
gia thực hiện được quy định trong Phụ lục số 02 [Nhân lực của Bên nhận thầu]. 
Trường hợp thay đổi nhân sự, Bên nhận thầu phải trình bày lý do, đồng thời cung 
cấp lý lịch của người thay thế cho Bên giao thầu, người thay thế phải đáp ứng các 
yêu cầu về điều kiện. Nếu Bên giao thầu không có ý kiến về nhân sự thay thế 
trong vòng3 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Bên nhận thầu thì nhân sự đó 
coi như được Bên giao thầu chấp thuận. 

16.3. Bên giao thầu có quyền yêu cầu Bên nhận thầu thay thế nhân sự 
nếu người đó không đáp ứng được yêu cầu của Bên giao thầu hoặc không đúng 
với hồ sơ nhân sự trong hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên nhận thầu phải 
gửi văn bản thông báo cho Bên giao thầu trong vòng quy định tại [ĐKCT] kể 
từ ngày nhận được yêu cầu của Bên giao thầu về việc thay đổi nhân sự. Trừ 
trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do 
Bên nhận thầu chịu. Mức thù lao cho nhân sự thay thế không vượt mức thù lao 
cho người bị thay thế. 

16.4. Bên nhận thầu có thể điều chỉnh thời gian làm việc của nhân sự nếu cần 
thiết nhưng không làm tăng giá hợp đồng. Những điều chỉnh khác chỉ được thực 
hiện khi được Bên giao thầu chấp thuận. 

16.5. Bên nhận thầu tổ chức thực hiện công việc theo tiến độ đã thỏa thuận. 
Giờ làm việc, làm việc ngoài giờ, thời gian làm việc, ngày nghỉ,... thực hiện theo 
Bộ Luật Lao động. Bên nhận thầu không được tính thêm chi phí làm ngoài giờ (giá 
hợp đồng đã bao gồm chi phí làm ngoài giờ). 

Điều 17. Sửa đổi hợp đồng 

17.1. Nội dung, phạm vi và các trường hợp được sửa đổi hợp đồng; quy 
trình, thủ tục sửa đổi hợp đồng quy định tại [ĐKCT] 

17.2. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng 
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Các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục 
điều chỉnh khối lượng, chi tiết quy định tại [ĐKCT] 

17.3. Điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng 

17.3.1. Các trường hợp được điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện và thời 
hạn hoàn thành các công việc, sản phẩm cụ thể của hợp đồng và trách nhiệm của 
mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm thời gian, tiến độ thực hiện và thời hạn 
hoàn thành các công việc, sản phẩm cụ thể của hợp đồng, chi tiết quy định tại 
[ĐKCT] 

17.3.2. Trường hợp điều chỉnh thời gian hoặc tiến độ thực hiện hợp tiến độ 
thực hiện và thời hạn hoàn thành các công việc, sản phẩm cụ thể của hợp đồng, 
chi tiết quy định tại [ĐKCT] đồng thời dẫn đến vượt thời gian thực hiện dự án thì 
Bên giao thầu phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều 
chỉnh thời gian thực hiện dự án trước khi điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện 
hợp đồng. 

17.4. Điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói: Không áp dụng. 

Điều 18. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng 

18.1. Tạm dừng hợp đồng 

18.1.1. Việc tạm dừng thực hiện hợp đồng được áp dụng khi thuộc một 
trong các trường hợp sau đây: 

a) Một bên vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ hợp đồng đã cam kết; 

b) Do sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều 14 [Rủi ro, sự kiện bất 
khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản]; 

c) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

d) Thay đổi pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng  

đ) Một bên được tạm dừng thực hiện hợp đồng quy định tại [ĐKCT] 

18.1.2. Bên tạm dừng hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia bằng văn 
bản, trong đó nêu rõ lý do, thời điểm và hậu quả pháp lý kèm theo. Thời gian 
thông báo phải được thỏa thuận trong hợp đồng, tối đa không quá 28 ngày, trừ 
trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng. 
Các bên có trách nhiệm cùng thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng 
thỏa thuận hợp đồng đã giao kết. Bên không thực hiện nghĩa vụ thông báo mà gây 
thiệt hại cho bên còn lại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo thỏa thuận quy 
định tại [ĐKCT] 

18.2. Chấm dứt hợp đồng 

18.2.1. Chấm dứt hợp đồng bởi Bên giao thầu 

Bên giao thầu có thể chấm dứt hợp đồng sau quy định tại [ĐKCT] kể từ 
ngày gửi văn bản kết thúc hợp đồng đến Bên nhận thầu. Bên giao thầu sẽ được 
quyền chấm dứt hợp đồng khi: 
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a) Bên nhận thầu không tuân thủ về bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu các 
bên có thỏa thuận bảo đảm thực hiện hợp đồng). 

b) Bên nhận thầu không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng mà Bên nhận 
thầu không thể khắc phục được trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong 
vòng quy định tại [ĐKCT] mà Bên giao thầu có thể chấp nhận được kể từ ngày 
nhận được thông báo của Bên giao thầu về sai sót đó. 

c) Bên nhận thầu không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện 
công việc theo Điều 8 [Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng], hoặc quy định 
tại [ĐKCT] liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng. 

d) Bên nhận thầu bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, 
phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người 
quản lý tài sản, người được ủy quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ 
hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các Luật được áp dụng) có 
ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này. 

đ) Bên nhận thầu từ chối không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được 
thông qua trọng tài phân xử tại Điều 13 [Giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong 
quá trình thực hiện hợp đồng]. 

g) Bên nhận thầu cố ý trình Bên giao thầu các tài liệu không đúng sự thật 
gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích của Bên giao thầu . 

h) Trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 14 [Rủi ro, sự kiện bất khả 
kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản]. 

Trong trường hợp Bên giao thầu chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn 
bộ hợp đồng, Bên giao thầu có thể ký hợp đồng với các Bên nhận thầu khác để 
thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Bên nhận thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi 
thường cho Bên giao thầu những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp 
đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, Bên nhận thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần 
hợp đồng không bị chấm dứt, Bên giao thầu và các nhà thầu này có thể sử dụng 
bất cứ tài liệu nào đã có. 

18.2.2. Chấm dứt hợp đồng bởi Bên nhận thầu 

Bên nhận thầu có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn 
bản trước cho Bên giao thầu tối thiểu là quy định tại [ĐKCT] trong các trường 
hợp sau đây: 

a) Công việc bị ngừng do lỗi của Bên giao thầu trong khoảng thời gian quy 
định tại [ĐKCT]. 

b) Bên giao thầu không thanh toán cho Bên nhận thầu theo hợp đồng và 
không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 13 [Giải quyết tranh chấp, khiếu nại 
trong quá trình thực hiện hợp đồng] sau khoảng thời gian quy định tại [ĐKCT] 
kể từ ngày Bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ. 
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c) Bên giao thầu không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông 
qua trọng tài phân xử tại Điều 13 [Giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong quá trình 
thực hiện hợp đồng]. 

d) Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà Bên nhận thầu không thể thực 
hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian quy định tại [ĐKCT]. 

đ) Bên giao thầu bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều 
đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được ủy 
thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc 
sự kiện nào đó xảy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành 
động hoặc sự kiện đó. 

18.2.3. Khi chấm dứt hợp đồng, thì các quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ 
chấm dứt trừ điều khoản về giải quyết tranh chấp. 

18.2.4. Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng thì ngay khi gửi hay nhận 
văn bản chấm dứt hợp đồng, Bên nhận thầu sẽ thực hiện các bước cần thiết để kết 
thúc công việc tư vấn một cách nhanh chóng và cố gắng để giảm tối đa mức chi phí. 

18.2.5. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng: Việc thanh toán thực hiện theo 
Điều [Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán] cho các công việc đã thực hiện trước 
ngày chấm dứt có hiệu lực (bao gồm chi phí chuyên gia, các chi phí khác,...). Bên 
nhận thầu phải hoàn trả lại tiền tạm ứng cho Bên giao thầu sau khi trừ đi giá trị 
các công việc đã thực hiện và được nghiệm thu (nếu giá trị tạm ứng lớn hơn) trong 
vòng 15 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng. 

Điều 19. Quyết toán và thanh lý hợp đồng 

19.1. Quyết toán hợp đồng 

19.1.1. Bên nhận thầu có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán hợp đồng theo 
loại hợp đồng các bên đã giao kết. 

19.1.2. Hồ sơ quyết toán hợp đồng bao gồm: 

a) Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp 
đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng; 

b) Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi là quyết toán A-B), 
trong đó nêu rõ giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng; giá trị khối lượng 
công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã giao kết, 
giá trị đã thanh toán hoặc tạm thanh toán và giá trị còn lại mà bên giao thầu có 
trách nhiệm thanh toán cho Bên nhận thầu; 

c) Sản phẩm của hợp đồng theo quy định tại Điều [Nội dung, khối lượng 
công việc và sản phẩm của hợp đồng]; 

d) Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

19.2. Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc bị chấm dứt theo 
Điều [Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng]. 
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Điều 20. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại 

20.1. Phạt vi phạm hợp đồng 

Đối với Bên nhận thầu:  

Nếu Bên nhận thầu chậm tiến độ thực hiện hợp đồng quy định tại  [ĐKCT] 
thì phạt quy định tại [ĐKCT] nhưng tổng số tiền phạt không quá quy định 
tại [ĐKCT]. 

Nếu Bên giao thầu đơn phương chấm dứt Hợp đồng do Bên nhận thầu vi 
phạm Hợp đồng thì Bên nhận thầu chịu phạt vi phạm bằng 12% giá trị Hợp đồng. 

Đối với Bên giao thầu: Nếu thanh toán chậm cho Bên nhận thầu theo quy 
định tại Điều 9 [Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán] thì phải bồi thường cho Bên 
nhận thầu theo lãi suất quá hạn áp dụng cho ngày đầu tiên chậm thanh toán do 
Ngân hàng thương mại mà Bên nhận thầu mở tài khoản công bố kể từ ngày đầu 
tiên chậm thanh toán cho đến khi Bên giao thầu đã thanh toán đầy đủ cho Bên 
nhận thầu. 

20.2. Bồi thường thiệt hại 

- Bồi thường thiệt hại: quy định tại [ĐKCT]. 

- Trường hợp một trong các bên có vi phạm thì vừa áp dụng phạt vi phạm, 
vừa áp dụng bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp đồng này. 

Điều 21. Điều khoản chung 

Các bên đồng ý với tất cả các điều khoản, quy định và điều kiện của hợp 
đồng này. Không có cơ quan nào hoặc đại diện của bên nào có quyền đưa ra tuyên 
bố, trình bày, hứa hẹn hoặc thỏa thuận nào mà không được nêu ra trong hợp đồng; 
Không bên nào bị ràng buộc hoặc có trách nhiệm trước các điều đó. 

Các bên cam kết thực hiện một cách trung thực, công bằng và đảm bảo để 
thực hiện theo mục tiêu của hợp đồng. 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm quy định tại [ĐKCT] . 

Số lượng trang, số lượng phụ lục, số bản được thành lập, ngôn ngữ hợp đồng, 
giá trị pháp lý, số bản Bên giao thầu sẽ giữ, số bản Bên nhận thầu sẽ giữ quy định 
tại [ĐKCT]. 
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PHẦN 4. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên 
2.2. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu của Hồ sơ hợp đồng là: 
a. Quyết định chỉ định thầu; 
b. Điều kiện cụ thể của hợp đồng xây dựng, điều khoản tham chiếu đối với 

hợp đồng; 
c. Điều kiện chung của hợp đồng xây dựng; 
d. Các phụ lục của hợp đồng xây dựng; 
e. Các tài liệu khác có liên quan. 
Điều 4. Trao đổi thông tin 
4.2. Trong khoảng thời gian là 05 ngày   
Điều 6. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng 
6.2. Sản phẩm của hợp đồng gồm:  
- Báo cáo thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi. 
- Bản vẽ, thuyết minh thiết kế xây dựng công trình, các bảng tính kèm theo 

đã đóng dấu thẩm tra. 
Điều 7. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm 
7.2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của hợp đồng là 07 bộ và 01 

USB chứa file mềm tương ứng. 
Điều 8. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng 
8.1. Thời gian thực hiện các công việc của hợp đồng là 20 ngày, kể từ ngày 

hợp đồng này có hiệu lực, bao gồm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ (thời gian trên 
không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng). 

Điều 9. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán 
9.1.2. Giá hợp đồng được xác định với số tiền (đã bao gồm thuế VAT 8%) 

là: ...................  
(Chi tiết tại phụ lục I kèm theo) 

9.2.1. Tạm ứng: Sau khi Hợp đồng được ký kết, Bên nhận thầu gửi văn bản 
đề nghị tạm ứng cho Bên giao thầu, Bên giao thầu sẽ tạm ứng cho Bên nhận thầu 
tối đa không quá 30% giá trị hợp đồng (giá trị sau thuế VAT); toàn bộ giá trị tạm 
ứng sẽ được thu hồi toàn bộ tại lần thanh toán đầu tiên của Bên giao thầu. 

9.2.2. Thanh toán 
a) Tiến độ thanh toán:  
(i) Số lần thanh toán là 01 lần. 
(ii) Giá trị mà Bên giao thầu sẽ thanh toán cho Bên nhận thầu là 100% sau khi: 
- Bên nhận thầu hoàn thành toàn bộ công việc theo Hợp đồng. 
- Báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 
- Hai bên ký biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. 
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(iii) Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày đáp ứng các điều kiện nêu tại tiết 
(ii) trên và Bên giao thầu nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của Bên nhận 
thầu, Bên giao thầu phải thanh toán cho Bên nhận thầu. 

b) Hồ sơ thanh toán 
Bên nhận thầu sẽ nộp cho Bên giao thầu các bộ hồ sơ thanh toán với số lượng 

và thành phần gồm: 
- Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành.  
- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành (Biên bản nghiệm thu khối 

lượng hoàn thành là biên bản nghiệm thu chất lượng (theo quy định về quản lý 
chất lượng công trình) có ghi cả khối lượng).  

- Hóa đơn giá trị gia tăng sau khi có biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành. 
- Đề nghị thanh toán của nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo Hợp 

đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu 
có), giá trị đề nghị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản này. 

- Biên bản đối chiếu công nợ đến thời điểm Nhà thầu có đề nghị thanh toán 
(Sau khi Nhà thầu xuất hoá đơn giá trị gia tăng). 

(Mẫu hồ sơ nghiệm thu thanh toán tham khảo Phụ lục III) 
c) Hình thức thanh toán: Chuyển khoản  
Điều 10. Nghiệm thu sản phẩm 
10.2.1. Nghiệm thu sản phẩm được tiến hành 02 lần: 
Lần 1: Nghiệm thu báo cáo thẩm tra trước khi trình thẩm định báo cáo nghiên 

cứu khả thi. 
Lần 2: Nghiệm thu báo cáo thẩm tra điều chỉnh căn cứ Báo cáo nghiên cứu 

khả thi điều chỉnh theo ý kiến của cơ quan thẩm định. 
Điều 13. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng 
13.1.1. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng  
Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ 

cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải. 
Thời gian để tiến hành hòa giải là 15 ngày. 
Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề 
đến Tòa án Nhân dân có thẩm quyền tại tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo 
quy định của pháp luật. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng và có 
tính chất bắt buộc với các bên. 

13.2. Khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng 
13.2.4. Thời gian trả lời khiếu nại, văn bản trả lời khiếu nại, trường hợp 

không chấp thuận trả lời khiếu nại là 05 ngày  
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Điều 14. Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản 
14.1. Rủi ro là khả năng xảy ra các sự kiện hoặc tình huống trong quá trình thực 

hiện hợp đồng, có thể gây thiệt hại, phát sinh chi phí, kéo dài thời gian thực hiện hợp 
đồng hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. 

a) Đối với các rủi ro có thể lường trước tại thời điểm giao kết hợp đồng, các 
bên thỏa thuận cụ thể trách nhiệm về quản lý và xử lý, khắc phục rủi ro của mỗi 
bên. Các trường hợp rủi ro có thể lường trước gồm rủi ro về biến động giá, điều 
kiện thực hiện, huy động máy móc, thiết bị, rủi ro về khối lượng và các rủi ro khác. 

14.2.7. Các trường hợp bất khả kháng 
Sự kiện bất khả kháng trong hoạt động xây dựng bao gồm: 
- Thiên tai, thảm họa môi trường; 
- Hỏa hoạn, dịch bệnh; 
- Tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và tình trạng 

khẩn cấp về quốc phòng; 
- Đình công, bãi công, cấm vận, bao vây; 
- Hoạt động về phát hiện cổ vật, khảo cổ; 
- Các trường hợp khác theo quy định của luật có liên quan.  
14.3. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong hoạt động xây dựng 
14.3.1. Các sự kiện được coi là hoàn cảnh thay đổi bao gồm các trường hợp: 
- Nhà nước thay đổi chính sách, pháp luật; 
- Các điều kiện bất thường về địa chất không lường trước được; 
- Các trường hợp khác theo quy định của luật có liên quan.  
14.3.2. Thông báo về hoàn cảnh thay đổi cơ bản 
a) Nếu một Bên rơi vào trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản thì phải thông 

báo bằng văn bản trong thời gian sớm nhất có thể cho Bên kia nêu rõ các công 
việc bị ảnh hưởng, mức độ bị ảnh hưởng và đề xuất giải pháp khắc phục hoặc sửa 
đổi hợp đồng. Bên nhận được thông báo phải trả lời (Ghi cụ thể đồng ý hoặc không 
đồng ý hoặc ý kiến khác trong thời hạn là 05 ngày). 

Điều 15. Nhà thầu phụ: Không thực hiện 
Điều 16. Nhân lực của Bên nhận thầu 
16.3. Bên nhận thầu phải gửi văn bản thông báo cho Bên giao thầu trong 

vòng là 03 ngày 
Trường hợp Bên nhận thầu huy động và bố trí nhân sự không có đủ năng lực 

thực hiện công việc, trong vòng 03 ngày kể từ khi có Văn bản yêu cầu thực hiện 
công việc của Bên giao thầu, Bên nhận thầu có trách nhiệm huy động và bố trí 
nhân sự theo đúng hồ sơ dự thầu để triển khai thực hiện công việc. Trường hợp 
quá thời hạn nêu trên mà Bên nhận thầu vẫn không bố trí hoặc bố trí không đầy 
đủ nhân sự để triển khai công việc thì thời gian quá hạn sẽ được xác định là thời 
gian chậm tiến độ thực hiện hợp đồng để thực hiện xác định tiền phạt hợp đồng. 
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Điều 17. Sửa đổi hợp đồng 
17.1. Nội dung, phạm vi và các trường hợp được sửa đổi hợp đồng; quy trình, 

thủ tục sửa đổi hợp đồng  
Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng xây dựng trong các trường hợp 

sau đây: 
a) Nhà nước thay đổi chính sách, pháp luật làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc 

thực hiện hợp đồng xây dựng; 
b) Thay đổi, điều chỉnh yêu cầu về nội dung, phạm vi công việc, kỹ thuật, 

chất lượng sản phẩm, tiến độ thực hiện, điều kiện tạm ứng, thanh toán đã được 
các bên thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng; 

c) Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo quy định tại khoản 14.1 
Điều 14 Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản; 

d) Trường hợp hoàn cảnh thực hiện hợp đồng xây dựng thay đổi cơ bản theo 
quy định tại khoản 14.3 Điều 14 Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay 
đổi cơ bản; 

đ) Trường hợp khác do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của Luật 
này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Sửa đổi hợp đồng xây dựng bao gồm điều chỉnh về khối lượng, tiến độ, thời 
gian thực hiện, giá hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng. Sửa đổi hợp 
đồng xây dựng được áp dụng trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng xây dựng 
và phải được thực hiện bằng văn bản. 

17.2. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng 
Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng cụ thể như sau:  
- Trường hợp phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và điều khoản tham chiếu 

có sự thay đổi ảnh hưởng tới giá hợp đồng, hai bên thỏa thuận, thống nhất về thay 
đổi nội dung công việc, giá hợp đồng để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. 

- Thực hiện điều chỉnh thuế khi Quy định của nhà nước thay đổi về chính 
sách thuế. 

17.3. Điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng 
Các trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng: 
- Bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của Bên giao 

thầu và Bên nhận thầu; 
- Thay đổi phạm vi công việc do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến 

độ thực hiện hợp đồng. 
Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài 

tiến độ hoàn thành dự án thì Bên giao thầu và Bên nhận thầu thỏa thuận, thống 
nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo 
dài tiến độ hoàn thành dự án thì Bên giao thầu và Bên nhận thầu chỉ được thỏa 
thuận, thống nhất việc điều chỉnh sau khi được người có thẩm quyền cho phép. 
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Điều 18. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng 
18.1.1. Việc tạm dừng thực hiện hợp đồng được áp dụng khi thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: 
đ) Một bên được tạm dừng thực hiện hợp đồng trong trường hợp 
18.1.2. Bên tạm dừng hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia bằng văn 

bản, trong đó nêu rõ lý do, thời điểm và hậu quả pháp lý kèm theo. Thời gian 
thông báo phải được thỏa thuận trong hợp đồng, tối đa không quá 28 ngày, trừ 
trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng. 
Các bên có trách nhiệm cùng thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng 
thỏa thuận hợp đồng đã giao kết. Bên không thực hiện nghĩa vụ thông báo mà gây 
thiệt hại cho bên còn lại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trên cơ sở 
toàn bộ thiệt hại thực tế. 

18.2.1. Chấm dứt hợp đồng bởi Bên giao thầu 
Bên giao thầu có thể chấm dứt hợp đồng sau 07 ngày kể từ ngày gửi văn bản 

kết thúc hợp đồng đến Bên nhận thầu. Bên giao thầu sẽ được quyền chấm dứt hợp 
đồng khi:  

b) Bên nhận thầu không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng mà Bên nhận 
thầu không thể khắc phục được trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong 
vòng 07 ngày mà Bên giao thầu có thể chấp nhận được kể từ ngày nhận được 
thông báo của Bên giao thầu về sai sót đó. 

c) Bên nhận thầu không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện 
công việc theo Điều 8 [Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng], hoặc 07 ngày 
liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng. 

18.2.2. Chấm dứt hợp đồng bởi Bên nhận thầu 
Bên nhận thầu có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn 

bản trước cho Bên giao thầu tối thiểu là 07 ngày trong các trường hợp sau đây: 
a) Công việc bị ngừng do lỗi của Bên giao thầu trong khoảng thời gian 30 

ngày. 
b) Bên giao thầu không thanh toán cho Bên nhận thầu theo hợp đồng và 

không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 13 [Giải quyết tranh chấp, khiếu nại 
trong quá trình thực hiện hợp đồng] sau khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày Bên 
giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ. 

d) Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà Bên nhận thầu không thể thực 
hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian không dưới 30 ngày. 

Điều 20. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại 
20.1. Phạt vi phạm hợp đồng 
Nếu Bên nhận thầu chậm tiến độ thực hiện hợp đồng 01 ngày thì phạt 1% 

giá hợp đồng cho 01 ngày chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị 
hợp đồng bị vi phạm. 

20.2. Bồi thường thiệt hại 
- Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. 
- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế. 
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Điều 21. Điều khoản chung 
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Hợp đồng này bao gồm 30 trang và 03 Phụ lục được lập thành 06 bản bằng 

tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau. Bên giao thầu sẽ giữ 04 bản, Bên nhận 
thầu sẽ giữ 02./. 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU 
 
 
 
 
 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU 
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PHỤ LỤC I: NỘI DUNG, KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công 
nghiệp Tây Phổ Yên – giai đoạn 1 (499,07 ha). 

TT Nội dung công việc 
Khối lượng 
công việc 

Giá trị trước 
thuế (đồng) 

Thuế GTGT  

(8 %) 

Giá trị sau thuế 
(đồng) 

1 
Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và 
kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên – giai đoạn 1 (499,07 
ha) tỉnh Thái Nguyên. 

100%    

 Tổng cộng     
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PHỤ LỤC II: NHÂN LỰC CHỦ NHIỆM, CHỦ TRÌ CỦA NHÀ THẦU 

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công 
nghiệp Tây Phổ Yên – giai đoạn 1 (499,07 ha). 

STT Họ và tên nhân sự Chức danh Kinh nghiệm Nhiệm vụ 

1  
Chủ nhiệm thẩm tra; Chủ trì 
thẩm tra kết cấu 

 
 

2  Chủ trì thẩm tra kiến trúc   

3  Chủ trì thẩm tra cấp thoát nước   

4  Chủ trì thẩm tra cơ – điện   

5  
Chủ trì thẩm tra hạ tầng, giao 
thông, san nền 

 
 

6  Chủ trì thẩm tra dự toán   
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PHỤ LỤC III: MẪU HỒ SƠ NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH 

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công 
nghiệp Tây Phổ Yên – giai đoạn 1 (499,07 ha). 

 

 

 


